

Sidra, 1 października 2019r.

Nr sprawy BKR.271.5.2019

**Odpowiedź na pytanie**

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie okresu realizacji inwestycji ?

Termin podany przez Zamawiającego -15.12.2019 na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami ,oraz termin -15.06.2019 na wykonanie robót technologicznych i budowlanych jest bardzo krótkim terminem i niewykonalnym.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami termin do 15.12.2019 jest wiążący .Termin zakończenia robót technologicznych i budowlanych do 15.06.2020 pozostaje aktualny.

Terminy realizacji inwestycji są związane z postanowieniami umowy o dofinansowanie z Samorządem Województwa Podlaskiego

**WÓJT**  
inż. Jan Hrynkiewicz