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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot budowlanych zwigzanych z
realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwag :

» Budowa budynku garazu na samochéd OSP Jacowlany ,,

1.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robdt oraz nazwy 1 kody grup , klas oraz kategorii robot .
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmujg :
45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby
45223500-1 konstrukcje z betonu zbrojonego
45262500-6 roboty murarskie i murowe
45261100-5 wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 wykonywanie pokry¢ dachowych
45262300-4 betonowanie
45443000-4 roboty elewacyjne
45421131-1 instalowanie drzwi
45442000-7 nakladanie powierzchni kryjacych
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45331211-8 instalowanie wentylacji zewnetrznej
45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny , grupy , podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych . jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Zakres robot ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac wigzanych z :

» Budowa budynku garazu na samochod OSP Jacowlany ,,

1.2 WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH 1
ROBOT TYMCZASOWYCH

- zabezpieczenie placu budowy

- uporzadkowanie terenu budowy



1.3 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Obszar objety projektowang inwestycjg znajduje sie w Jacowlanach na dziatce o nr
geod. 111 Jacowlany gmina Sidra . W chwili obecnej przedmiotowa dziatka jest
zabudowana budynkiem OSP .

Teren jest urzgdzony , wytyczone sg dojscia i dojazdy o nawierzchni utwardzonej
oraz jest oswietlony i ogrodzony . Dostep na dziatke odbywa sie istniejgcym zjazdem .

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektows 1 kosztorysem, /naktadem rzeczowym/
a takze specyfikacjg techniczng 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy .

141 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w danych kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowo - kosztorysowej i specyfikacje techniczng.

1.42 ZGODNOSC ROBOT Z ST
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu a
wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci :

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- dokumentacja projektowa

- przedmiary robot / naklady rzeczowe/.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
winny by¢ uwazane za wartosci docelowe.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub pomini¢¢ w dokumentacji,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru
1 projektanta, ktorzy dokonajg zmian.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng.
W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z tymi
dyspozycjami 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢, to takie elementy beda
niezwtocznie zastgpione innymi a roboty poprawione na koszt wykonawcy.
Wykonawca robdt musi si¢ wykaza¢ niezbednymi uprawnieniami
1 jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt 1 ich zgodnos¢ z dokumentacja
1 specyfikacja.

1.43 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH



Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw
oraz powinien zapewni¢ ochron¢ wlasnosci publicznej 1 prywatne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robot .

1.44 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA
ROBOT

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania aby stosowac

si¢ do przepisOw 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu
budowy 1 poza jego terenem . Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza , wod gruntowych , nadmiernego hatasu

I innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych
dzialalnoscia przy wykonywaniu robot .

1.45 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA
PRZECIW POZAROWA NA BUDOWIE

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania BHP na wszystkich stanowiskach,

a w szczegblnosci zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet oraz odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie p. poz. w stanie gotowosci ,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisoOw bezpieczenstwa p. pozarowego .
Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan nie
podlegaja odrebnej zaptacie /sa w cenie kontraktu/.

1.46 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

- utrzymania porzadku na placu budowy
- sktadowania materiatow 1 elementéw budowlanych
- utrzymania czystosci placu budowy

1.47 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcig organu administracji
panstwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
wykonanych elementow robot, odbioru robdt 1 przekazywania polecen

1 innej korespondencji technicznej pomi¢dzy inwestorem, wykonawca
kierownikiem budowy, inzynierem 1 projektantem.
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Projektant - uprawniona osoba bedgca autorem dokumentacji
projektowej

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami 1 do wyst¢powania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru - Inzynier budowy lub Inspektor Nadzoru —w
ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci realizacji robdt z dokumentacjg projektows , specyfikacja
techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkOw umowy .

Ksiega obmiarow - akceptowany przez inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez wykonawce
obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw . wpisy w rejestrze podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera .

Rysunki — czgs$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje zakres
wykonywanych robdt 1 jego wymiary.

Opis techniczny — doktadny opis wykonywanych robét, ze wskazaniami
dotyczacymi uzycia materialéw 1 sposobu wykonania.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot .

Dokumentacja po wykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z na —
niesionymi zmianami i uzupetieniami w trakcie realizacji robot

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana
przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony / jednostki niezalezne;j
od dostawcy 1 odbiorcy/ wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa
zgodne

z okreslong norma 1 przepisami prawnymi.
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Deklaracja zgodnoSci — o§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialnos$é, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
norma lub aprobatg techniczna.

Odbior robot czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych , a takze dokonywanie prob i
sprawdzen instalacji , urzadzen technicznych i przewodéw kominowych .
odbiorem czg$ciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu
wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania przed zgloszeniem
do odbioru catego obiektu budowlanego , ktory jest traktowany jako ,,
odbior koncowy ,,

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci
zwanych tez ,, odbiorem koncowym ,, polegajacym na protokolarnym
przejeciu (odbiorze ) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobg lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
wyznaczonych przez Inwestora . odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu
przez Kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych tacznie
z uporzagdkowaniem terenu budowy 1 ewentualnie terenow przylegtych ,
wykorzystywanych jako plac budowy . zesp6t czynnos$ci majacych na
celu sprawdzenie zgodnosci robot z projektem, warunkami technicznymi 1
normami.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania , z
wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przed miarowych robot

podstawowych .

Wykonaweca — oznacza Generalnego wykonawce oraz wszelkich
podwykonawcow badz dostawcoOw materiatdéw 1 ustug objetych umows z
Zamawiajacym .

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewzigcia tj.
Gmina Sidra

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisow o wyrobach budowlanych wytworzonych w celu wbudowania ,
wmontowania , zainstalowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowg .



2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Zrodla uzyskania materialow.
Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych , okreslonych w art.5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo
Budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie .
Wykonawca jest odpowiedzialny , aby wszystkie materialy , elementy
budowlane i urzadzenia wbudowane , montowane lub instalowane
odpowiadaly wymaganiom okreslonym art. 10 ustawy prawo Budowlane .
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje
dotyczace zamawiania lub wydobywania materialéw 1 odpowiednie
aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru . Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
spetlniajg wymagania ST w czasie postepu robot .
Pozostate materialty wbudowane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami , aprobatami technicznymi , o
ktérych mowa w SST.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Zostang przez wykonawce usuni¢te z terenu budowy , badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Kazdy rodzaj robot, w
ktorych znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem 1
nie oplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Sktadowanie materialéw winno odbywac si¢ w miejscu przeznaczonym
na placu budowy oraz w magazynach do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwosci do robo6t 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru .

Gospodarke materialowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlanych.

Wariantowe stosowanie materialow.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja
mozliwos$¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
robotach , Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co

to wymagane dla przeprowadzenia badan.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem
zmieniony bez zgody inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i odpowiadaé

wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie

organizacji robot 1 zaakceptowany przez inzyniera. W przypadku braku
takich ustalen we wskazanych dokumentach, sprzet winien by¢

uzgodniony 1 zaakceptowany przez inzyniera.

Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie
speinial normy ochrony srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania .
Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajace
dopuszczenie do uzytkowania sprzgtu tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach , wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu .

Jakikolwiek sprzet , maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujace realizacj¢ umowy
moga by¢ nie dopuszczone do realizacji robot .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ,
ktore nie wptyna na stan 1 jakos¢ transportowanych materiatow .

4. TRANSPORT

Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatow / sprzetu na i z terenu robot . Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera /
Inspektora Nadzoru .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu ,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow .

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji kosztorysowej , ST 1 wskazaniach
Inzyniera/ Inspektora w terminie przewidzianym umowg .
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy .
Wykonawca begdzie usuwac na biezaco , na whasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy .

5. WYKONYWANIE ROBOT

o Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét ,
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kosztorysowa , wymaganiami ST ,PZJ ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .
Decyzje inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy , dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , pod
grozba wstrzymania robot .
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6dt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

o Program zapewnienia jakosci - PZJ —
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci robot , w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania rob6t zgodnie z dokumentacijg kosztorysowg ,
techniczng , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inzyniera .
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac :
a) Cze$¢ 0golng opisujaca:
e Organizacj¢ wykonania rob6ot , w tym terminy i sposob prowadzenia
robot
e Organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
e BHP
e Wykaz zespotdw roboczych , ich kwalifikacje i1 przygotowanie
praktyczne
e Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot
e System ( sposob i procedure ) proponowanej kontroli 1 sterowania
jakos$cig wykonywanych robot



e Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli ( opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan )

e Sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych , zapis
pomiarow , nastaw mechanizméw sterujacych , a takze wycigganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym ,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi / Inspektorowi .

b) Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

e Wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo kontrolne

e Rodzaje 1 ilosci srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania
materiatow , kruszyw itp.

e Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich
wlasciwosci w czasie transportu

e Sposob 1 procedurg pomiarow 1 badan ( rodzaj i czgstotliwose ,
pobieranie probek , legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp. )
prowadzonych podczas dostaw materialow , wytwarzania mieszanek 1
wykonywania poszczegdlnych elementow robot

e Sposob postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi wymaganiom

6.1 Zasady kontroli jakosci
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jako$c¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot 1 jako$¢
materiatow .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wigczajac personel ,
laboratorium , sprzet , zaopatrzenie 1 wszystkie niezbedne urzadzenia do
pobierania probek , badan , materialdéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajacg , ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg
okreslone w ST , normach 1 wytycznych . W przypadku gdy nie zostaly
one tam okreslone , Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny , aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsg .
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $§wiadectwa , ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacj¢ , zostaty
prawidtowo wykonane 1 odpowiadajag wymaganiom okres$lajacych
procedury badan .
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca .
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6.2 Badania prowadzone przez Inzyniera / Inspektora

Do celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli , pobierania probek i1 badania materialéw u zrodta ich
wytwarzania , | zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy 1 producenta materialow .

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce .

InZynier moze pobiera¢ probki materialdw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy . Jezeli wyniki badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne , to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenia powtornych lub dodatkowych badan , albo
oprze si¢ wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw 1 robot z dokumentacja kosztorysowa 1 ST . w takim przypadku
catkowite koszty powtornych badan ponosi Wykonawca .

6.3 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy ktore posiadajg :

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa , wykazujacy ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych , deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnos$ci z :

e Polska Norma

e Aprobatg techniczng , w przypadku wyrobow dla ktorych nie
ustanowiono PN , jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1
1 ktére spetniajg wymogi ST

W przypadku materiatow , dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez
ST , kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty ,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy .

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta , a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
Niego . Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
InZynierowi .

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych badan bedg odrzucone .
Wykonawca winien stosowac materiaty spelniajgce wymagania
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci materiatow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. nr 198 poz. 2041 ) oraz
Ustawy z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. nr 92 z 2004 r
p0z.881)

6.4 Dokumenty budowy
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Dziennik budowy - wszystkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane ( tekst
jednolity Dz.U. nr 207 z 2003 r poz. 2026 z pdzniejszymi zmianami ) oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi z szczegolnosci z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r w sprawie dziennika budowy ,
montazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 108 z
2002 r poz. 953)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy .

Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i1 beda dotyczy¢
przebiegu robodt , stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1
gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania ,
podpisem osoby , ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne , dokonane trwatg
technika , w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden po drugim ,
bez przerw

Zalaczone do Dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym nr zalgcznika 1 opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy 1 Inzyniera

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci :

Date przekazania Wykonawcy terenu budowy

Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
Uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonogramowania robot

Terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow robot ,
przebieg robot , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i
przyczyny przerw w robotach

Uwagi 1 polecenia Inzyniera

Daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu

Zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czeSciowych 1 ostatecznych odbioréw robot

Wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

Stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

12



Dane dotyczace jakosci materiatdw , pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto przeprowadzit

Wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika
Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢ .
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢ . Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot
Przechowywanie dokumentow budowy -

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym . Zaginigcie ktorego kol wiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inzyniera 1
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego .

7. OBMIAR ROBOT

7.2.

7.1  Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ stan faktyczny zakresu wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa 1 ST w jednostkach ustalonych w
kosztorysie

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robot 1 o terminie obmiaru co najmniej 3
dni przed tym terminem

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét . Bltedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na piSmie .

Obmiar gotowych robot bedzie prowadzony z czestotliwoscig wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inzyniera

Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot
dopuszczonymi do stosowania 1 atestowanymi w Polsce urzadzeniami
pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie , metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997
[1o$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru
robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych , to
wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji .

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed cz¢sciowym lub ostatecznym
odbiorem robot a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w
robotach
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru

Odbiorowi robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Odbiorowi cze$ciowemu

Odbiorowi wstepnemu

Odbiorowi koncowemu

Kryterium odbioru jest zgodno$s¢ wykonanych robotz:

Dokumentacjg kosztorysowa

Kosztorysem ofertowym

Ustaleniami z inwestorem

Wiedza 1 sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
Wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego
dotyczacymi danego zakresu robot

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych robét , ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu
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8.2

8.3

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot

Odbioru robot dokonuje Inzynier / Inspektor

Gotowos$¢ danej czeséci robot zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie powiadamia Inzyniera

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie jednak nie poézniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i
powiadomienia o trym fakcie Inzyniera

Jakos¢ 1 1l0$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacja kosztorysowa ,
ST i uprzednimi ustaleniami

Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robét
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot

Odbioru robot dokonuje Wykonawca

Odbior wstepny robot

Odbidr wstepny robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci , jakosci 1 wartosci

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw , wynikow badan , pomiarow , oceny wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja kosztorysowa 1 ST

W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ,
zwlaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajagcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego

W przypadku stwierdzenia przez Komisje , ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane]
dokumentacjg kosztorysowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu , komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszong wartos¢
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wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Umownych

8.4 Dokumenty do odbioru wstepnego
e Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego
e Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty
1. Dokumentacje¢ kosztorysowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkows , jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji budowy
ST
Recepty i ustalenia technologiczne
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia
Dziennik budowy i rejestry obmiaréw ( oryginaly )
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych ,
zgodnie z ST i Ew. PZ)

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan 1 pomiaréw zalaczonych do dokumentow odbioru wykonanych
zgodnie z ST i PZJ

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialow zgodnie z ST 1 Ew. PZJ

9. Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych

10.Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot .

wszystkie zarzadzone przez Komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja .

SARNANE o

8.5 Odbior koncowy
e Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.
e (dbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na pdst. Oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt ,, Odbior wstepny robot

2

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne
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e Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu

¢ Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym
podstawa platnosci jest warto$¢ ( kwota ) podana przez Wykonawce w danej
poz. Kosztorysu.

e Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci , wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie ,
okreslone dla tej roboty w ST 1 dokumentacji kosztorysowe;j

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac :
o Kaoszty organizacji i przygotowania placu budowy
e Robocizng bezposrednig wraz z kosztami
o Warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu , magazynowania ,
ewentualnymi kosztami ubytkow 1 transportu na plac budowy
Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowiazujace w Polsce normy 1 normatywy

2. Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. z 2006 r nr 156 poz.
1118 ze zmianami )

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac budynki 1 ich usytuowanie

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlanych ITB Warszawa
2004 r

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych —
ARKADY 1987 r

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r w sprawie Ochrony przeciwpozarowej budynkow 1 innych
obiektéw budowlanych 1 terenow

8. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych z p6zniejszymi
zmianami ( Dz.U. z 2000 r nr 71 poz. 838 z po6zniejszymi zmianami )

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (
Dz. U. z 2003 r nr 48 poz.401)
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