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 PRZEDMIOT  I  ZAKRES  STOSOWANIA  SPECYFIKACJI  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 

realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą : 

 
         „  Budowa  budynku  garażu  na  samochód  OSP  Jacowlany „ 

          

 

1.1     ZAKRES   ROBÓT   OBJĘTYCH  ST 

    Zakres robót oraz nazwy i kody grup , klas oraz kategorii robót . 

    Roboty budowlane  w szczególności obejmują :  

    45112000-5  roboty w zakresie usuwania gleby 

    45223500-1  konstrukcje z betonu zbrojonego 

    45262500-6  roboty  murarskie i murowe 

    45261100-5  wykonywanie  konstrukcji  dachowych 

    45261210-9  wykonywanie  pokryć  dachowych 

    45262300-4  betonowanie 

    45443000-4  roboty  elewacyjne 

    45421131-1  instalowanie drzwi 

    45442000-7  nakładanie powierzchni kryjących 

    45311000-0  roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

    45331211-8  instalowanie wentylacji zewnętrznej 

    45111291-4  roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

  

    Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny , grupy , podgrupy czy normy nie  

    zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych  prawem  

    polskim. 

    Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych . jest  

    zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych  

    w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  

    

  Zakres robót których dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie czynności 

  umożliwiające i mające na celu wykonanie prac  wiązanych z : 

 

      „  Budowa  budynku  garażu  na  samochód  OSP  Jacowlany „  
 

1.2     WYSZCZEGÓLNIENIE   PRAC   TOWARZYSZĄCYCH   I  

          ROBÓT  TYMCZASOWYCH 

           -   zabezpieczenie  placu budowy 

           -   uporządkowanie  terenu budowy 
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1.3     INFORMACJE  O  TERENIE  BUDOWY 

 
Obszar objęty projektowaną inwestycją znajduje się w  Jacowlanach   na działce o nr 

geod. 111  Jacowlany  gmina Sidra .  W chwili obecnej przedmiotowa działka jest 
zabudowana budynkiem  OSP .  

 Teren jest urządzony , wytyczone są dojścia i dojazdy o nawierzchni utwardzonej 
oraz jest oświetlony i ogrodzony . Dostęp na działkę odbywa się istniejącym zjazdem . 

    OGÓLNE   WYMAGANIA   DOTYCZĄCE   ROBÓT 

   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  

   zgodność z dokumentacją projektową i kosztorysem, /nakładem rzeczowym/ 

   a także specyfikacją techniczną i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy .  

 

1.4.1    PRZEKAZANIE   TERENU   BUDOWY 
   Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże 

   Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

   prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy  oraz  dwa egzemplarze     

   dokumentacji projektowo - kosztorysowej i specyfikację techniczną. 

 

1.4.2    ZGODNOŚĆ   ROBÓT   Z   ST 
    Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu a 

    wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

    wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku  

    rozbieżności obowiązuje następująca kolejność ich ważności : 

      

   -   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

   -   dokumentacja projektowa 

   -   przedmiary robót / nakłady rzeczowe/. 

      Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej  

      winny być uważane za wartości docelowe.  

      Wykonawca nie może  wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji,  

      a  o ich wykryciu  powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru  

      i projektanta, którzy  dokonają zmian. 

      Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z  

      dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

      W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z tymi  

      dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie elementy będą  

      niezwłocznie zastąpione innymi a roboty poprawione na koszt wykonawcy. 

      Wykonawca robót musi się wykazać niezbędnymi uprawnieniami  

       i  jest  odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją  

       i specyfikacją. 

 

1.4.3    ZABEZPIECZENIE   INTERESÓW   OSÓB   TRZECICH 
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       Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów  

       oraz  powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

       Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie  

       wykonywania robót  . 
 

 

1.4.4    OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA 

           ROBÓT 

 

        Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania aby stosować  

        się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu  

        budowy i poza jego terenem . Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w  

        zakresie zanieczyszczeń powietrza , wód gruntowych , nadmiernego hałasu  

        i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych    

       działalnością przy wykonywaniu robót . 

 

1.4.5   WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA   PRACY   I   OCHRONA   

           PRZECIW POŻAROWA   NA   BUDOWIE 

 

       Wykonawca ma obowiązek przestrzegania BHP na wszystkich stanowiskach,  

       a w szczególności zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  

       niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

      odpowiednich  wymagań sanitarnych.  

      Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

      socjalne, sprzęt oraz odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  

      zatrudnionych na budowie oraz zapewnienie  bezpieczeństwa publicznego.  

      Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie p. poż. w stanie gotowości , 

      zgodnie z zaleceniami odpowiednich  przepisów bezpieczeństwa p. pożarowego . 

       Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań nie  

       podlegają odrębnej zapłacie /są w cenie kontraktu/. 

 

 

1.4.6    ORGANIZACJA   PLACU   BUDOWY 

 

   -  utrzymania porządku na placu budowy 

   -  składowania materiałów i elementów budowlanych 

   -  utrzymania czystości placu budowy 

 

1.4.7    OKREŚLENIA   PODSTAWOWE 

 

Dziennik  budowy – opatrzony pieczęcią organu administracji 

państwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 

wykonanych elementów robót, odbioru robót i przekazywania poleceń 

i innej korespondencji technicznej pomiędzy inwestorem, wykonawcą 

kierownikiem budowy, inżynierem i projektantem. 
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Projektant -  uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji 

projektowej 
 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 

w sprawach realizacji kontraktu. 

 

Inspektor nadzoru  -  Inżynier budowy lub Inspektor Nadzoru – w 

ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową , specyfikacją  

techniczną , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy .  

 

Księga obmiarów -  akceptowany przez inżyniera zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez wykonawcę 

obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników . wpisy w rejestrze podlegają potwierdzeniu 

przez Inżyniera .  

 

                 Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje zakres  

                 wykonywanych robót i jego wymiary.   

 

                Opis  techniczny – dokładny opis wykonywanych robót, ze wskazaniami 

                dotyczącymi użycia  materiałów i sposobu wykonania. 

 

 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 

związanych z oceną jakości materiałów oraz robót . 

 

Dokumentacja  po wykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z na – 

niesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót 

 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu 

stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana 

przez  upoważnioną do tego jednostkę. 
 

Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony / jednostki niezależnej 

od dostawcy i odbiorcy/  wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień 

zaufania iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są 

zgodne 

z określoną normą i przepisami prawnymi. 
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Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego  

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

normą lub aprobatą techniczną. 

 

Odbiór robót częściowy  -  nieformalna nazwa odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających , a także dokonywanie prób i 

sprawdzeń instalacji , urządzeń technicznych i przewodów kominowych . 

odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 

wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania przed zgłoszeniem 

do odbioru całego obiektu budowlanego , który jest traktowany jako „ 

odbiór końcowy „  

 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego  - formalna nazwa czynności 

zwanych też „ odbiorem końcowym „ polegającym na protokolarnym 

przejęciu ( odbiorze ) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego 

przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych   

wyznaczonych przez Inwestora . odbioru dokonuje się po zgłoszeniu 

przez Kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych łącznie 

z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych , 

wykorzystywanych jako plac budowy . zespół czynności mających na 

celu sprawdzenie zgodności robót z projektem, warunkami technicznymi i 

normami. 

 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania , z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przed miarowych robót 

podstawowych . 

 

Wykonawca – oznacza Generalnego wykonawcę oraz wszelkich 

podwykonawców bądź dostawców materiałów i  usług objętych umową z 

Zamawiającym . 

 

Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj.  

Gmina Sidra  

 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

przepisów o wyrobach budowlanych wytworzonych w celu wbudowania , 

wmontowania , zainstalowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową .  
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  2.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE    MATERIAŁÓW  

 

 Źródła uzyskania materiałów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym  i wykonanym  obiektom budowlanym spełnienie  

wymagań podstawowych , określonych w art.5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo 

Budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie .  

Wykonawca jest odpowiedzialny , aby wszystkie materiały , elementy 

budowlane i urządzenia wbudowane , montowane  lub instalowane 

odpowiadały wymaganiom określonym art. 10 ustawy prawo Budowlane .  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 

dotyczące  zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie  

aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru . Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 

spełniają  wymagania ST w czasie postępu robót . 

Pozostałe materiały wbudowane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami , aprobatami technicznymi , o 

których mowa w SST.  

        

 Materiały nie odpowiadające  wymaganiom. 

 

Zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu budowy , bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Każdy rodzaj robót, w 

których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

wykonawca  wykonuje  na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 

nie opłaceniem. 

 

 Przechowywanie  i  składowanie  materiałów. 
 

Składowanie materiałów winno odbywać się w miejscu przeznaczonym 

na placu budowy oraz w magazynach do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją 

jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru . 

Gospodarkę materiałową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi 

gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlanych. 

   

   Wariantowe   stosowanie    materiałów.              



8 

 

                                                                                                                                

                        Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują 

                        możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych  

                        robotach , Wykonawca powiadomi  Inżyniera o swoim wyborze co    

                        najmniej na trzy tygodnie przed jego  użyciem lub wcześniej, jeżeli będzie  

                        to wymagane dla przeprowadzenia    badań.  

                        Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem  

                        zmieniony  bez zgody inżyniera. 

 

  SPRZĘT   
 

       Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  

       spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

       Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i odpowiadać   

       wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie  

       organizacji  robót i zaakceptowany przez inżyniera.  W przypadku braku      

       takich ustaleń  we wskazanych dokumentach, sprzęt winien być  

       uzgodniony i     zaakceptowany przez  inżyniera.  

       Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma  

       być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy . Będzie  

       spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania . 

       Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzające  

       dopuszczenie do użytkowania sprzętu tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

       Jeżeli dokumentacja kosztorysowa  lub ST  przewidują możliwość  

       wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach , wykonawca  

       powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i uzyska jego akceptację  

       przed użyciem sprzętu .  

       Jakikolwiek sprzęt , maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy  

       mogą być nie dopuszczone do realizacji robót . 

       Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu ,  

       które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów .  

 

 TRANSPORT  

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu robót . Uzyska on wszelkie 

niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera / 

Inspektora Nadzoru . 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu , 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów .  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji kosztorysowej , ST i wskazaniach 

Inżyniera/ Inspektora w terminie przewidzianym umową . 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych dróg publicznych na koszt Wykonawcy . 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy .  

 

 

 WYKONYWANIE  ROBÓT  

 

 Ogólne zasady wykonywania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , 

za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową , wymaganiami ST ,PZJ , 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . 

Decyzje inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy , dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 

przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , pod 

groźbą wstrzymania robót . 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca .  

  

 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBOT   

        

 Program zapewnienia jakości  - PZJ –  

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera programu zapewnienia jakości robót , w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót zgodnie z dokumentacją kosztorysową , 

techniczną  , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inżyniera . 

    Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 

a) Część ogólną opisującą:  

 Organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia 

robót 

 Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

 BHP 

 Wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne 

 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót 

 System ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót 
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 Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis 

laboratorium własnego lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza 

zlecić prowadzenie badań ) 

 Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych , zapis 

pomiarów , nastaw mechanizmów sterujących , a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym , 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi / Inspektorowi . 

 

b) Część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót  

 Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 

urządzenia pomiarowo kontrolne 

 Rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 

materiałów ,  kruszyw itp.  

 Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu 

 Sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość , 

pobieranie próbek , legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów , wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót 

 Sposób postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom     

 

6.1       Zasady kontroli jakości  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 

materiałów . 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel , 

laboratorium , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do 

pobierania próbek , badań , materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą , że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji kosztorysowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w ST , normach  i  wytycznych . W przypadku gdy nie zostały 

one tam określone , Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny , aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową . 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa , że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację , zostały 

prawidłowo wykonane  i odpowiadają wymaganiom określających 

procedury badań . 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca .  
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     Badania prowadzone przez Inżyniera / Inspektora  
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do 

dokonywania kontroli , pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania , i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów . 

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań  dostarczonych przez 

Wykonawcę .  

Inżynier może  pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy . Jeżeli wyniki badań wykażą , że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne , to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenia powtórnych lub dodatkowych badań , albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją kosztorysową i ST . w takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych badań ponosi Wykonawca . 

 

     Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały które  posiadają :   

     Certyfikat na znak bezpieczeństwa , wykazujący że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych , deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z : 

     Polską Normą  

 Aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów dla których nie 

ustanowiono PN , jeżeli nie są objęte certyfikacją okresloną  w pkt.1 

 i które spełniają wymogi ST 

             W przypadku  materiałów , dla których w/w dokumenty są wymagane przez  

             ST , każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty ,  

             określające w sposób jednoznaczny jej cechy . 

             Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez  

             producenta , a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez  

             Niego . Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę  

             Inżynierowi . 

            Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych badań będą odrzucone .  

            Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania  

            rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie  

            sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych oraz sposobu  

            znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. nr 198 poz. 2041 ) oraz  

            Ustawy z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. nr 92 z 2004 r  

            poz.881 ) 

 

     Dokumenty budowy  
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 Dziennik  budowy  - wszystkie dokumenty muszą zostać sporządzone 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane ( tekst 

jednolity Dz.U. nr 207 z 2003 r poz. 2026 z późniejszymi zmianami ) oraz 

rozporządzeniami wykonawczymi z szczególności z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r w sprawie dziennika budowy , 

montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 108 z 

2002 r poz. 953) 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 

terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy . 

 Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy 

 Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , 

podpisem osoby , która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą 

techniką , w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden po drugim , 

bez przerw 

 Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym nr załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inżyniera 

         Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

 Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

 Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

 Uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramowania robót 

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót , 

przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i 

przyczyny przerw w robotach 

 Uwagi i polecenia Inżyniera 

 Daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 

 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót 

 Wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 

 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych  dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót 
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 Dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto przeprowadził  

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał  

 Inne istotne informacje o przebiegu robót 

 Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika 

Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się . 

 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do 

ustosunkowania się . Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót  

 Przechowywanie dokumentów budowy  - 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio  zabezpieczonym . Zaginięcie którego kol wiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego . 

 

 OBMIAR  ROBÓT  

 

7.1       Ogólne zasady obmiaru  robót  

 

 Obmiar robót będzie określać stan faktyczny zakresu wykonywanych robót 

zgodnie z dokumentacją kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie 

 Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 

dni przed tym terminem 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w 

przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót . Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inżyniera na piśmie . 

 Obmiar gotowych robót będzie prowadzony z częstotliwością wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera 

 

 

          Zasady  określania  ilości  robot  i  materiałów  

 Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót 

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami 

pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie , metodami zalecanymi 

w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót 

 Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997 

 Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych 
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 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru 

robót będą zaakceptowane przez Inżyniera  

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę 

 Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących , to 

wykonawca  będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji . 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie przez cały okres trwania robót 

 

       Czas  przeprowadzenia  obmiaru   

 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym 

odbiorem robót a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 

robotach  

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny  

 

  ODBIÓR  ROBÓT  

 

W  zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym 

etapom odbioru 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi częściowemu 

 Odbiorowi wstępnemu 

 Odbiorowi końcowemu  

 

       Kryterium  odbioru  jest  zgodność  wykonanych  robót z : 

 Dokumentacją kosztorysową 

 Kosztorysem ofertowym 

 Ustaleniami z inwestorem 

 Wiedzą i sztuką budowlaną 

 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

 Wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego 

dotyczącymi danego zakresu robót 

 

     Odbiór robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonanych robót , które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót 

 Odbioru robót dokonuje Inżynier / Inspektor 

 Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

budowy i jednocześnie powiadamia Inżyniera 

 Odbiór będzie przeprowadzony  niezwłocznie jednak nie później niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i 

powiadomienia o trym fakcie Inżyniera 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacją kosztorysową , 

ST i uprzednimi ustaleniami 

 

    Odbiór  częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót 

 Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót 

 Odbioru robót dokonuje Wykonawca 

 

    Odbiór  wstępny  robót 

 Odbiór wstępny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera 

 Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 

zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy 

 Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów , wyników badań , pomiarów , oceny wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją kosztorysową i ST 

 W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu , 

zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych 

 W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego 

 W przypadku stwierdzenia przez Komisję , że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo 

ruchu , komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość 
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wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

Umownych 

 

               Dokumenty  do  odbioru  wstępnego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony  wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty 

 Dokumentację kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową , jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji budowy 

 ST 

 Recepty i ustalenia technologiczne 

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia 

 Dziennik budowy i rejestry obmiarów ( oryginały ) 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych , 

zgodnie z ST i Ew. PZJ 

 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru wykonanych 

zgodnie z ST i PZJ 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z ST i Ew. PZJ 

 Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  

 Instrukcje eksploatacyjne 

         W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania  

         dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja  w  

         porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego  

         robót . 

          wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające  

          będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 

          Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy  

          komisja . 

 

               Odbiór  końcowy 

 Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych 

w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na pdst. Oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt „ Odbiór wstępny robót 

„ 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Ustalenia  ogólne  
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 Podstawą płatności jest cena jednostkowa  skalkulowana przez Wykonawcę  

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu  

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym 

podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez Wykonawcę w danej 

poz. Kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie , 

określone dla tej roboty w ST i dokumentacji kosztorysowej  

 

  Ceny  jednostkowe  lub  kwoty  pozycji  kosztorysowej  będą  obejmować :  

 Koszty organizacji i przygotowania placu budowy 

 Robociznę bezpośrednią wraz z kosztami 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy 

 Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

 Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 

 Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT 

 

 .         PRZEPISY    ZWIĄZANE  

 Obowiązujące w Polsce normy i normatywy 

 Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. z 2006 r nr 156 poz. 

1118 ze zmianami ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Warszawa  

2004 r 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – 

ARKADY 1987 r 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r w sprawie Ochrony przeciwpożarowej budynków i innych 

obiektów budowlanych i terenów 

 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych z późniejszymi 

zmianami ( Dz.U. z 2000 r nr 71  poz. 838 z późniejszymi zmianami  ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( 

Dz. U. z 2003 r nr 48 poz.401 )  

 

 

 
 


