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1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot budowlanych zwigzanych z
realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa :

BUDOWA SCHODOW TERENOWYCH
I UTWARDZENIE TERENU POD TABLICA INFORMACYJNA

1.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robdt oraz nazwy 1 kody grup , klas oraz kategorii robot .
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmu;jg :
45111300-1 roboty rozbiorkowe
45111200-0 roboty ziemne
45223500-1 roboty betonowe , zbrojenie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny , grupy , podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych . jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Zakres robot ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie czynnoSci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac wiazanych z ,, Wykonaniem
robét budowlanych polegajacych na : BUDOWIE SCHODOW
TERENOWYCH w msc. Sidra przy ul. Koscielnej

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH 1
ROBOT TYMCZASOWYCH
- zabezpieczenie placu budowy
- WywoOz gruzu i materialow z rozbiodrki

1.4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Dziatka nr 1047 jest zabudowana. Znajdujg si¢ na niej: budynek szkoty, ruiny
zamku,
schody terenowe (bedgce przedmiotem niniejszego opracowania oraz
utwardzenie terenu pod tablicg informacyjng). Pozostala czgs¢ dzialki to teren
zielony 1 czgSciowo utwardzony (w sgsiedztwie budynku szkoty). Teren
opracowania wykazuje znaczny spadek w kierunku zachodnim. Dziatka przylega
bezposrednio do drogi (ul. Koscielna, dz. nr 1043).
Istniejace schody terenowe podlegaja ochronie konserwatorskiej, jako element
uktadu urbanistycznego miasta Sidra, ktory jest wpisany do rejestru zabytkow.



1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa 1 kosztorysem, /naktadem rzeczowym/

a takze specyfikacja techniczng 1 instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg umowy .

1.5.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowo - kosztorysowej 1 specyfikacje techniczng.

1.52 ZGODNOSC ROBOT Z ST
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu a
wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci :

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
- dokumentacja projektowa
- przedmiary robot / naklady rzeczowe/.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne;j
winny by¢ uwazane za warto$ci docelowe.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub pominig¢ w dokumentac;ji,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru
1 projektanta, ktorzy dokonajg zmian.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna.
W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z tymi
dyspozycjami i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢, to takie elementy beda
niezwlocznie zastgpione innymi a roboty poprawione na koszt wykonawcy.
Wykonawca robdt musi si¢ wykazaé niezbednymi uprawnieniami
1 jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja
1 specyfikacja.

1.5.3 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow

oraz powinien zapewni¢ ochron¢ wtasno$ci publicznej 1 prywatne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robot .

1.54 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA
ROBOT

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania aby stosowac
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si¢ do przepisOw 1 normatywow z zakresu ochrony §rodowiska na placu
budowy 1 poza jego terenem . Bedzie unikal szkodliwych dziatan szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza , wod gruntowych , nadmiernego hatasu

1 innych szkodliwych dla srodowiska 1 otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnos$cig przy wykonywaniu robot .

1.5.5 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA
PRZECIW POZAROWA NA BUDOWIE

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania Bhp na wszystkich stanowiskach,
a w szczegolnosci zadbac¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych i1 szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie

urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet oraz odpowiedniag odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienie
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie stale utrzymywat
wyposazenie p. poz. w stanie gotowosci , zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisOw bezpieczenstwa p. pozarowego .

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem w/w wymagan nie
podlegaja odrebnej zaptacie /sg w cenie kontraktu/.

1.5.6 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

- utrzymania porzadku na placu budowy
- sktadowania materiatéw 1 elementow budowlanych
— utrzymania czystosci placu budowy

1.5.7 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dziennik budowy — opatrzony piecz¢cig organu administracji
panstwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
wykonanych elementdéw robot, odbioru roboét i przekazywania polecen

1 innej korespondencji technicznej pomiedzy inwestorem, wykonawca
kierownikiem budowy, inzynierem i projektantem.

Projektant - uprawniona osoba bgdgca autorem dokumentacji
projektowe;]

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

Zarzadzajacy realizacja umowy - Inzynier budowy lub Inspektor
Nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
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reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowsg ,
specyfikacja techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkOw umowy .

Ksiega obmiarow - akceptowany przez inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez wykonawce
obmiaru wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicoOw i1 ewentualnie
dodatkowych zalacznikow . wpisy w rejestrze podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera .

Rysunki — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje zakres
wykonywanych robd6t i jego wymiary.

Opis techniczny — doktadny opis wykonywanych robot, ze wskazaniami
dotyczacymi uzycia materiatdéw 1 sposobu wykonania.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot .

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z na —
niesionymi zmianami 1 uzupelieniami w trakcie realizacji robot

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie, wydana
przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnoSci — dziatanie trzeciej strony / jednostki niezalezne;j
od dostawcy 1 odbiorcy/ wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania iz nalezycie zidenfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma 1 przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosSci — o§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego
wyltaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
norma lub aprobatg techniczna.

Odbior roboét czeSciowy - nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych , a takze dokonywanie prob i
sprawdzen instalacji , urzadzen technicznych i przewodéw kominowych .
odbiorem czg$ciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu
wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania przed zgltoszeniem
do odbioru catego obiektu budowlanego , ktory jest traktowany jako ,,
odbior koncowy ,,



Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci
zwanych tez ,, odbiorem koncowym ,, polegajacym na protokolarnym
przejeciu ( odbiorze ) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobg lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
wyznaczonych przez Inwestora . odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu
przez Kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych tacznie
z uporzadkowaniem terenu budowy i1 ewentualnie terenow przylegtych ,
wykorzystywanych jako plac budowy . zesp6t czynno$ci majacych na
celu sprawdzenie zgodnos$ci robdt z projektem, warunkami technicznymi i
normami.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania , z
wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przed miarowych robot
podstawowych .

Wykonawca — oznacza Generalnego wykonawce oraz wszelkich
podwykonawcow badz dostawcow materiatdow 1 ustug objetych umowa z
Zamawiajacym .

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewzigcia tj.
Gmina Sidra reprezentowang przez Wojta .

Wyro6b budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisow o wyrobach budowlanych wytworzonych w celu wbudowania ,
wmontowania , zainstalowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowsq .

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Zrodla uzyskania materialow.
Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wyroby
budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym speinienie
wymagan podstawowych , okre§lonych w art.5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo
Budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie .
Wykonawca jest odpowiedzialny , aby wszystkie materiaty , elementy
budowlane 1 urzadzenia wbudowane , montowane lub instalowane
odpowiadaly wymaganiom okreslonym art. 10 ustawy prawo Budowlane .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje
dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatoéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
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zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru . Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia
spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot .

Pozostate materialy wbudowane powinny spelnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami , aprobatami technicznymi , o
ktérych mowa w SST.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Zostang przez wykonawce usuniete z terenu budowy , badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Kazdy rodzaj robot, w
ktorych znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem 1
nie optaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Sktadowanie materiatow winno odbywac¢ si¢ w miejscu przeznaczonym
na placu budowy oraz w magazynach do czasu gdy beda one potrzebne do
robot , byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swoja
jakos¢ 1 wiasciwosci do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru Materialy takie jak: styropian, kleje, zaprawy, wyprawy
tynkarskie, farby, blacha, stolarka , gipsy, terakoty , glazury , farby i
inne potrzebne do wykonywania rob6t, powinny by¢ sktadowane w
pomieszczeniach zamknietych, suchych i1 o§wietlonych.

Gospodarke materiatowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatowej dla przedsigbiorstw budowlanych.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
robotach , Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co

to wymagane dla przeprowadzenia badan.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ potem
zmieniony bez zgody inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy 1 odpowiadaé

wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie

organizacji robot i zaakceptowany przez inzyniera. W przypadku braku
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takich ustalen we wskazanych dokumentach, sprzet winien by¢

uzgodniony 1 zaakceptowany przez inzyniera.

Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie
spetnial normy ochrony §rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania .
Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajace
dopuszczenie do uzytkowania sprzetu tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach , wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 1 uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprz¢tu .

Jakikolwiek sprzet , maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy
mogg by¢ nie dopuszczone do realizacji robot .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ,
ktore nie wptyna na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow .

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materialow / sprzetu na 1 z terenu robdt . Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera /
Inspektora Nadzoru .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci
przewozonych materiatlow .

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji kosztorysowej , ST 1 wskazaniach
Inzyniera/ Inspektora w terminie przewidzianym umows3 .

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych drog publicznych na koszt Wykonawcy .
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco , na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy .

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot ,
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kosztorysowa , wymaganiami ST ,PZJ ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .




Decyzje inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformuowanych w dokumentach
umowy , dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , pod
grozba wstrzymania robot .

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

o Program zapewnienia jakosci - PZJ —
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci rob6t , w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg ,
techniczng , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inzyniera .
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :
o) Czes¢ ogolng opisujacy:

e Organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia
robot

e Organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robodt

e BHP

e Wykaz zespoldw roboczych , ich kwalifikacje i1 przygotowanie
praktyczne

e Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot

e System ( sposob 1 procedure ) proponowanej kontroli i sterowania
jakos$cig wykonywanych robot

e Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw 1 kontroli ( opis
laboratorium wilasnego lub laboratorium ktéoremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan )

e Sposodb oraz forme gromadzenia wynikoOw badan laboratoryjnych , zapis
pomiardéw , nastaw mechanizmow sterujacych , a takze wycigganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym ,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi / Inspektorowi .

b) Czes¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot
e Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo kontrolne
e Rodzaje 1 ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania
materiatow , spoiw , lepiszczy , kruszyw itp.



e Sposodb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich
wlasciwosci w czasie transportu

e Sposodb 1 procedure pomiardéw 1 badan ( rodzaj i1 czestotliwosc ,
pobieranie probek , legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp. )
prowadzonych podczas dostaw materiatdéw , wytwarzania mieszanek 1
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot

e Sposdb postgpowania z materialami nieodpowiadajagcymi wymaganiom

6.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiaggna¢ zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot 1 jakosé
materiatow .

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wlaczajac personel ,
laboratorium , sprzet , zaopatrzenie 1 wszystkie niezbgdne urzadzenia do
pobierania probek , badan , materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajaca , ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji kosztorysowej 1 ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg
okreslone w ST , normach 1 wytycznych . W przypadku gdy nie zostaty
one tam okreslone , Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny , aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg .

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa , ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprz¢t badawcezy posiadajg wazng legalizacje , zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom okreslajacych
procedury badan .

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca .

6.3 Badania prowadzone przez Inzyniera / Inspektora

Do celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli , pobierania probek i1 badania materiatéw u zrodta ich
wytwarzania , i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy 1 producenta materialow .

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow 1 robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce .

Inzynier moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy . Jezeli wyniki badan wykazga , ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne , to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenia powtornych lub dodatkowych badan , albo
oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
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materialéw 1 robot z dokumentacja kosztorysowa 1 ST . w takim przypadku
catkowite koszty powtornych badan ponosi Wykonawca .

6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty ktore posiadaja :

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa , wykazujacy ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych , deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z :

e Polskg Norma

e Aprobatg techniczng , w przypadku wyrobdw dla ktorych nie
ustanowiono PN , jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1

1 ktore speiniajg wymogi ST
W przypadku materiatow , dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez
ST , kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty ,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy .
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta , a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
Niego . Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi .
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych badan beda odrzucone .
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajace wymagania
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie
sposobow deklarowania zgodnos$ci materiatow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. nr 198 poz. 2041 ) oraz
Ustawy z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. nr 92 z 2004 r
poz.881)

6.5 Dokumenty budowy

e Dziennik budowy - wszystkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane ( tekst
jednolity Dz.U. nr 207 z 2003 r poz. 2026 z pézniejszymi zmianami ) oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi z szczeg6lnosci z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r w sprawie dziennika budowy ,
montazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 108 z
2002 r poz. 953)

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy .
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Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢
przebiegu robodt , stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1
gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania ,
podpisem osoby , ktora dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne , dokonane trwatg
technikg , w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden po drugim ,
bez przerw

Zalaczone do Dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym nr zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy 1 Inzyniera

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci :

Date przekazania Wykonawcy terenu budowy

Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
Uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonogramowania robot

Terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot ,
przebieg robot , trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i
przyczyny przerw w robotach

Uwagi i1 polecenia Inzyniera

Daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu

Zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czeg$ciowych 1 ostatecznych odbioréw robot

Wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

Stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;j

Dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robo6t

Dane dotyczace jakosci materiatow , pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto przeprowadzit

Wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu robdt

Propozycje , uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika
Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢ .

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢ . Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot
Przechowywanie dokumentow budowy -

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym . Zagini¢cie ktorego kol wiek z dokumentow
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budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane]
prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego .

7. OBMIAR ROBOT

7.2.

7.

1  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ stan faktyczny zakresu wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg 1 ST w jednostkach ustalonych w
kosztorysie

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3
dni przed tym terminem

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t . Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie .

Obmiar gotowych robot bedzie prowadzony z czestotliwoscig wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera

Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot
dopuszczonymi do stosowania i1 atestowanymi w Polsce urzadzeniami
pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie , metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997
Ilo$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru
robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych , to
wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji .

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caly okres trwania robot

Czas przeprowadzenia obmiaru

e Obmiary begdg przeprowadzane przed cze¢sciowym lub ostatecznym

odbiorem robot a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w
robotach
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Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Odbiorowi czesciowemu

Odbiorowi wstepnemu

Odbiorowi koncowemu

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z :

Dokumentacja kosztorysowa

Kosztorysem ofertowym

Ustaleniami z inwestorem

Wiedza 1 sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
Wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego
dotyczacymi danego zakresu robodt

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych roboét , ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu

Odbiodr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot

Odbioru robot dokonuje Inzynier / Inspektor

Gotowos$¢ danej czgsci robot zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy 1 jednoczes$nie powiadamia Inzyniera

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie jednak nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika budowy i
powiadomienia o trym fakcie Inzyniera

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacja kosztorysowg ,
ST 1 uprzednimi ustaleniami

8.2 Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot
14



Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot
Odbioru robot dokonuje Wykonawca

8.3 Odbior wstepny robot

8.4

Odbidr wstepny robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci , jakos$ci 1 wartosci

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw , wynikow badan , pomiarow , oceny wizualne;j
oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg kosztorysowg 1 ST

W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,
zwlaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupetniajgcych 1 robot
poprawkowych

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajagcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego

W przypadku stwierdzenia przez Komisje , ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacjg kosztorysowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu , komisja dokona potracen oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Umownych

Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty
1. Dokumentacje kosztorysowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa , jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji budowy
ST
Recepty i ustalenia technologiczne
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia
Dziennik budowy i rejestry obmiardéw ( oryginaty )

Nk wn
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6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych ,
zgodnie z ST 1 Ew. PZJ
7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw
badan 1 pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru wykonanych
zgodnie z ST 1 PZJ
8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnie z ST 1 Ew. PZJ
9. Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
10.Instrukcje eksploatacyjne
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot .
wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .
Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupeiniajacych wyznaczy
komisja .

8.5 Odbior koncowy
e Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.
e (Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na pdst. Oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt ,, Odbior wstepny robot

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

e Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu

e Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym
podstawa platnosci jest warto$¢ ( kwota ) podana przez Wykonawce w dane;j
poz. Kosztorysu.

e Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci , wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie ,
okreslone dla tej roboty w ST 1 dokumentacji kosztorysowe;j

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac :
e Koszty organizacji 1 przygotowania placu budowy
e Robocizng bezposrednig wraz z kosztami
e Warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu , magazynowania ,
ewentualnymi kosztami ubytkow 1 transportu na plac budowy
e Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
o Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny 1 ryzyko
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10.

N =

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT

PRZEPISY ZWIAZANE

. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy
. Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. z 2006 r nr 156 poz.

1118 ze zmianami )

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa
2004 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych —
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych z p6Zniejszymi
zmianami ( Dz.U. z 2000 r nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (
Dz. U. z 2003 r nr 48 poz.401 )
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