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 PRZEDMIOT  I  ZAKRES  STOSOWANIA  SPECYFIKACJI  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą : 
 

          BUDOWA  SCHODÓW  TERENOWYCH   
          I  UTWARDZENIE   TERENU  POD  TABLICĄ  INFORMACYJNĄ 
 

1.1     ZAKRES   ROBÓT   OBJĘTYCH  ST 
    Zakres robót oraz nazwy i kody grup , klas oraz kategorii robót . 
    Roboty budowlane  w szczególności obejmują :  
    45111300-1  roboty  rozbiórkowe  
    45111200-0  roboty ziemne 
    45223500-1  roboty betonowe , zbrojenie 
     
    Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny , grupy , podgrupy czy normy nie  
    zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych  prawem  
    polskim. 
    Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych . jest  
    zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych  
    w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
    
  Zakres robót których dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie prac  wiązanych z „ Wykonaniem  
robót  budowlanych  polegających  na  :  BUDOWIE  SCHODÓW  
TERENOWYCH   w msc. Sidra  przy  ul. Kościelnej   

 
1.3   WYSZCZEGÓLNIENIE   PRAC   TOWARZYSZĄCYCH   I 

                 ROBÓT  TYMCZASOWYCH 
  -   zabezpieczenie  placu budowy 
   -  wywóz gruzu i materiałów z  rozbiórki 
    

1.4     INFORMACJE  O  TERENIE  BUDOWY 
Działka nr 1047 jest zabudowana. Znajdują się na niej: budynek szkoły, ruiny 
zamku, 
schody terenowe (będące przedmiotem niniejszego opracowania oraz  
utwardzenie  terenu  pod  tablicą  informacyjną). Pozostała część  działki to teren 
zielony i częściowo utwardzony (w sąsiedztwie budynku szkoły). Teren  
opracowania wykazuje znaczny spadek w kierunku zachodnim. Działka przylega  
bezpośrednio do drogi (ul. Kościelna, dz. nr 1043). 
Istniejące schody terenowe podlegają ochronie konserwatorskiej, jako element 
układu  urbanistycznego miasta Sidra, który jest wpisany do rejestru zabytków. 
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1.5     OGÓLNE   WYMAGANIA   DOTYCZĄCE   ROBÓT 
   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  
   zgodność z dokumentacją projektową i kosztorysem, /nakładem rzeczowym/ 
   a także specyfikacją techniczną i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy .  

 
1.5.1    PRZEKAZANIE   TERENU   BUDOWY 

   Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże 
   Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
   prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy  oraz  dwa egzemplarze     
   dokumentacji projektowo - kosztorysowej i specyfikację techniczną. 

 
1.5.2    ZGODNOŚĆ   ROBÓT   Z   ST 

    Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu a 
    wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
    wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku  
    rozbieżności obowiązuje następująca kolejność ich ważności : 
      
   -   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
   -   dokumentacja projektowa 
      -   przedmiary robót / nakłady rzeczowe/. 
      Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej  
      winny być uważane za wartości docelowe.  
      Wykonawca nie może  wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji,  
      a  o ich wykryciu  powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru  
      i projektanta, którzy  dokonają zmian. 
      Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z  
      dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
      W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z tymi  
      dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie elementy będą  
      niezwłocznie zastąpione innymi a roboty poprawione na koszt wykonawcy. 
      Wykonawca robót musi się wykazać niezbędnymi uprawnieniami  
       i  jest  odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją  
       i specyfikacją. 

 
1.5.3    ZABEZPIECZENIE   INTERESÓW   OSÓB   TRZECICH 
 

       Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów  
       oraz  powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie  
       wykonywania robót  . 
 

1.5.4    OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA 
           ROBÓT 
 

        Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania aby stosować  
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        się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu  
        budowy i poza jego terenem . Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w  
        zakresie zanieczyszczeń powietrza , wód gruntowych , nadmiernego hałasu  
        i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych    
       działalnością przy wykonywaniu robót . 

 
1.5.5   WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA   PRACY   I   OCHRONA   
           PRZECIW POŻAROWA   NA   BUDOWIE 
 

       Wykonawca ma obowiązek przestrzegania Bhp na wszystkich stanowiskach,  
       a w szczególności zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  
       niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
      odpowiednich  wymagań sanitarnych.  
      Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
       urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt oraz odpowiednią odzież dla  
       ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienie 
       bezpieczeństwa publicznego.  Wykonawca będzie stale utrzymywał  
       wyposażenie p. poż. w stanie gotowości , zgodnie z zaleceniami odpowiednich  
       przepisów bezpieczeństwa p. pożarowego . 
       Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań nie  
       podlegają odrębnej zapłacie /są w cenie kontraktu/. 

 
1.5.6    ORGANIZACJA   PLACU   BUDOWY 
 

   -  utrzymania porządku na placu budowy 
   -  składowania materiałów i elementów budowlanych 

 utrzymania czystości placu budowy 
 
1.5.7    OKREŚLENIA   PODSTAWOWE 
 

Dziennik  budowy – opatrzony pieczęcią organu administracji 
państwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
wykonanych elementów robót, odbioru robót i przekazywania poleceń 
i innej korespondencji technicznej pomiędzy inwestorem, wykonawcą 
kierownikiem budowy, inżynierem i projektantem. 
 
Projektant -  uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji 
projektowej 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Zarządzający realizacją umowy  -  Inżynier budowy lub Inspektor 
Nadzoru – w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
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reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową , 
specyfikacją  techniczną , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy .  
 
Księga obmiarów -  akceptowany przez inżyniera zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez wykonawcę 
obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników . wpisy w rejestrze podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera .  
 

                 Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje zakres  
                 wykonywanych robót i jego wymiary.   
 
                Opis  techniczny – dokładny opis wykonywanych robót, ze wskazaniami 
                dotyczącymi użycia  materiałów i sposobu wykonania. 

 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót . 
 
Dokumentacja  powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z na – 
niesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana 
przez  upoważnioną do tego jednostkę. 

 
Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony / jednostki niezależnej 
od dostawcy i odbiorcy/  wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania iż należycie zidenfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne 
z określoną normą i przepisami prawnymi. 
 
Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego  
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
normą lub aprobatą techniczną. 
 
Odbiór robót częściowy  -  nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających , a także dokonywanie prób i 
sprawdzeń instalacji , urządzeń technicznych i przewodów kominowych . 
odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania przed zgłoszeniem 
do odbioru całego obiektu budowlanego , który jest traktowany jako „ 
odbiór końcowy „  
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Odbiór gotowego obiektu budowlanego  - formalna nazwa czynności 
zwanych też „ odbiorem końcowym „ polegającym na protokolarnym 
przejęciu ( odbiorze ) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego 
przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych   
wyznaczonych przez Inwestora . odbioru dokonuje się po zgłoszeniu 
przez Kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych łącznie 
z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych , 
wykorzystywanych jako plac budowy . zespół czynności mających na 
celu sprawdzenie zgodności robót z projektem, warunkami technicznymi i 
normami. 
 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania , z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przed miarowych robót 
podstawowych . 
 
Wykonawca – oznacza Generalnego wykonawcę oraz wszelkich 
podwykonawców bądź dostawców materiałów i  usług objętych umową z 
Zamawiającym . 
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj.  
Gmina   Sidra reprezentowaną przez Wójta . 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o wyrobach budowlanych wytworzonych w celu wbudowania , 
wmontowania , zainstalowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową .  

                  
  2.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE    MATERIAŁÓW  
 
 Źródła uzyskania materiałów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym  i wykonanym  obiektom budowlanym spełnienie  
wymagań podstawowych , określonych w art.5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo 
Budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie .  
Wykonawca jest odpowiedzialny , aby wszystkie materiały , elementy 
budowlane i urządzenia wbudowane , montowane  lub instalowane 
odpowiadały wymaganiom określonym art. 10 ustawy prawo Budowlane .  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące  zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie  
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
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zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru . Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
spełniają  wymagania ST w czasie postępu robót . 
Pozostałe materiały wbudowane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami , aprobatami technicznymi , o 
których mowa w SST.  

        
 Materiały nie odpowiadające  wymaganiom. 
 

Zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu budowy , bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Każdy rodzaj robót, w 
których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca  wykonuje  na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
nie opłaceniem. 

 
 Przechowywanie  i  składowanie  materiałów. 
 

Składowanie materiałów winno odbywać się w miejscu przeznaczonym 
na placu budowy oraz w magazynach do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru  Materiały takie jak: styropian, kleje, zaprawy, wyprawy 
tynkarskie, farby, blacha, stolarka ,  gipsy , terakoty , glazury , farby i 
inne potrzebne do wykonywania robót, powinny być składowane w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych i oświetlonych. 
Gospodarkę materiałową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi 
gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlanych. 

   
   Wariantowe   stosowanie    materiałów.              
                                                                                                                                

                        Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują 
                        możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych  
                        robotach , Wykonawca powiadomi  Inżyniera o swoim wyborze co    
                        najmniej na trzy tygodnie przed jego  użyciem lub wcześniej, jeżeli będzie  
                        to wymagane dla przeprowadzenia    badań.  
                        Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem  
                        zmieniony  bez zgody inżyniera. 

 
  SPRZĘT   

       Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  
       spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
       Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i odpowiadać   
       wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie  
       organizacji  robót i zaakceptowany przez inżyniera.  W przypadku braku      
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       takich ustaleń  we wskazanych dokumentach, sprzęt winien być  
       uzgodniony i     zaakceptowany przez  inżyniera.  
       Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma  
       być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy . Będzie  
       spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania . 
       Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzające  
       dopuszczenie do użytkowania sprzętu tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
       Jeżeli dokumentacja kosztorysowa  lub ST  przewidują możliwość  
       wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach , wykonawca  
       powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i uzyska jego akceptację  
       przed użyciem sprzętu .  
       Jakikolwiek sprzęt , maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy  
       mogą być nie dopuszczone do realizacji robót . 
       Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu ,  
       które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów .  
 

 TRANSPORT  
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu robót . Uzyska on wszelkie 
niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera / 
Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu , 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów .  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji kosztorysowej , ST i wskazaniach 
Inżyniera/ Inspektora w terminie przewidzianym umową . 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych dróg publicznych na koszt Wykonawcy . 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy .  
 
 WYKONYWANIE  ROBÓT  

 
 Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , 
za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową , wymaganiami ST ,PZJ , 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . 



9 
 

Decyzje inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformuowanych w dokumentach 
umowy , dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych  
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , pod 
groźbą wstrzymania robót . 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca .  
  
 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBOT   

      
 Program zapewnienia jakości  - PZJ –  

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości robót , w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót zgodnie z dokumentacją kosztorysową , 
techniczną  , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inżyniera . 

    Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 
  Część ogólną opisującą:  

 Organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia 
robót 

 Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
 BHP 
 Wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne 
 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót 
 System ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót 
 Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis 

laboratorium własnego lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań ) 

 Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych , zapis 
pomiarów , nastaw mechanizmów sterujących , a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym , 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi / Inspektorowi . 
 

b) Część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót  
 Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo kontrolne 

 Rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
materiałów , spoiw , lepiszczy , kruszyw itp.  
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 Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu 

 Sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość , 
pobieranie próbek , legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów , wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót 

 Sposób postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom     
 

        Zasady kontroli jakości  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
materiałów . 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel , 
laboratorium , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do 
pobierania próbek , badań , materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą , że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji kosztorysowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w ST , normach  i  wytycznych . W przypadku gdy nie zostały 
one tam określone , Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny , aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową . 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa , że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację , zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom określających 
procedury badań . 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca .  
 
     Badania prowadzone przez Inżyniera / Inspektora  
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli , pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania , i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów . 
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań  dostarczonych przez 
Wykonawcę .  
Inżynier może  pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy . Jeżeli wyniki badań wykażą , że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne , to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenia powtórnych lub dodatkowych badań , albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
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materiałów i robót z dokumentacją kosztorysową i ST . w takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych badań ponosi Wykonawca . 
 
     Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały które  posiadają :   

     Certyfikat na znak bezpieczeństwa , wykazujący że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych , deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z : 

     Polską Normą  
 Aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów dla których nie 

ustanowiono PN , jeżeli nie są objęte certyfikacją okresloną  w pkt.1 
 i które spełniają wymogi ST 

             W przypadku  materiałów , dla których w/w dokumenty są wymagane przez  
             ST , każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty ,  
             określające w sposób jednoznaczny jej cechy . 
             Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez  
             producenta , a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez  
             Niego . Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę  
             Inżynierowi . 
            Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych badań będą odrzucone .  
            Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania  
            rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie  
            sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych oraz sposobu  
            znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. nr 198 poz. 2041 ) oraz  
            Ustawy z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. nr 92 z 2004 r  
            poz.881 ) 
 

     Dokumenty budowy  
 Dziennik  budowy  - wszystkie dokumenty muszą zostać sporządzone 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane ( tekst 
jednolity Dz.U. nr 207 z 2003 r poz. 2026 z późniejszymi zmianami ) oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi z szczególności z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r w sprawie dziennika budowy , 
montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 108 z 
2002 r poz. 953) 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy . 
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 Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy 

 Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , 
podpisem osoby , która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą 
techniką , w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden po drugim , 
bez przerw 

 Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym nr załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera 

         Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 
 Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
 Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
 Uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramowania robót 
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót , 

przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i 
przyczyny przerw w robotach 

 Uwagi i polecenia Inżyniera 
 Daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 
 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót 
 Wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 
 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych  dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót 

 Dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto przeprowadził  

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
przeprowadzał  

 Inne istotne informacje o przebiegu robót 
 Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika 

Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się . 
 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do 

ustosunkowania się . Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót  

 Przechowywanie dokumentów budowy  - 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio  zabezpieczonym . Zaginięcie którego kol wiek z dokumentów 
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budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego . 
 

 OBMIAR  ROBÓT  
 

7.1       Ogólne zasady obmiaru robót  
 
 Obmiar robót będzie określać stan faktyczny zakresu wykonywanych robót 

zgodnie z dokumentacją kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie 

 Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 
dni przed tym terminem 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w 

przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót . Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera na piśmie . 

 Obmiar gotowych robót będzie prowadzony z częstotliwością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera 
 

          Zasady określania ilości robot i materiałów  
 Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót 

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami 
pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie , metodami zalecanymi 
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót 

 Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997 
 Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych 

 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru 
robót będą zaakceptowane przez Inżyniera  

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę 
 Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących , to 

wykonawca  będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji . 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie przez cały okres trwania robót 
 

       Czas przeprowadzenia obmiaru   
 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym 

odbiorem robót a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach  
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 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny  
 

  ODBIÓR  ROBÓT  
 
W  zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym 
etapom odbioru 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi częściowemu 
 Odbiorowi wstępnemu 
 Odbiorowi końcowemu  

 
       Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z : 

 Dokumentacją kosztorysową 
 Kosztorysem ofertowym 
 Ustaleniami z inwestorem 
 Wiedzą i sztuką budowlaną 
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
 Wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego 

dotyczącymi danego zakresu robót 
 

     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonanych robót , które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót 

 Odbioru robót dokonuje Inżynier / Inspektor 
 Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

budowy i jednocześnie powiadamia Inżyniera 
 Odbiór będzie przeprowadzony  niezwłocznie jednak nie później niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i 
powiadomienia o trym fakcie Inżyniera 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacją kosztorysową , 
ST i uprzednimi ustaleniami 
 

    Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót 
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 Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót 

 Odbioru robót dokonuje Wykonawca 
 

    Odbiór wstępny robót 
 Odbiór wstępny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera 

 Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 
zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy 

 Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów , wyników badań , pomiarów , oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją kosztorysową i ST 

 W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu , 
zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych 

 W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego 

 W przypadku stwierdzenia przez Komisję , że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo 
ruchu , komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
Umownych 
 

               Dokumenty do odbioru wstępnego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony  wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty 
 Dokumentację kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową , jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji budowy 
 ST 
 Recepty i ustalenia technologiczne 
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia 
 Dziennik budowy i rejestry obmiarów ( oryginały ) 
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 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych , 
zgodnie z ST i Ew. PZJ 

 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 
badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru wykonanych 
zgodnie z ST i PZJ 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z ST i Ew. PZJ 

 Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  
 Instrukcje eksploatacyjne 

         W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania  
         dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja  w  
         porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego  
         robót . 
          wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające  
          będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 
          Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy  
          komisja . 
 
               Odbiór końcowy 

 Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych 
w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na pdst. Oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt „ Odbiór wstępny robót 
„ 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Ustalenia ogólne  
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa  skalkulowana przez Wykonawcę  

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu  
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym 

podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez Wykonawcę w danej 
poz. Kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie , 
określone dla tej roboty w ST i dokumentacji kosztorysowej  
 

  Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować :  
 Koszty organizacji i przygotowania placu budowy 
 Robociznę bezpośrednią wraz z kosztami 
 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy 
 Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 
 Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 
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 Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT 

 
 
 

 .         PRZEPISY    ZWIĄZANE  
 Obowiązujące w Polsce normy i normatywy 
 Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. z 2006 r nr 156 poz. 

1118 ze zmianami ) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Warszawa  

2004 r 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych –  
 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych z późniejszymi 

zmianami ( Dz.U. z 2000 r nr 71  poz. 838 z późniejszymi zmianami  ) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( 
Dz. U. z 2003 r nr 48 poz.401 )  

 
 


